ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CRUZALTENSE
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA

O presente termo tem por finalidade subsidiar a futura contratacdo, ou a
elaboracdo do edital de licitacdo/minuta de contrato, se for o caso.

1 - OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitacdo a Contratacdo de empresa
especializada, com fornecimento de material e mdo de obra, para execugdo de uma
ponte de 130,50 metros de comprimento e 14 metros de largura, conforme Memorial
Descritivo, Projeto, Planilha Orcamentdria, com recursos oriundos do MINISTERIO
DA INTEGRACAO NACIONAL E PROPRIOS, conforme PROCESSO N° 59050.001172/2014-61 -
MI.

1.2 Integram o objeto os materiais a serem utilizados, a méo de
obra, equipamentos, ferramentas, utensilios, transporte, sinalizacdo, limpeza da
obra, salédrios, impostos, despesas administrativas em geral, deslocamentos,
seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a
terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de
acidente de trabalho e o cumprimento de todas as obrigagdes que a legislacgéo
trabalhista e previdencidria impde ao empregador, inclusive a colocacdo de placa
alusiva a obra deste instrumento, sem quaisquer 06nus ou solidariedade por parte
do Municipio de Cruzaltense - RS, para a execugdo da obra, observando
rigorosamente as especificacdes técnicas constantes do MEMORIAL DESCRITIVO,
PROJETO, PLANILHA ORCAMENTARIA, constantes neste processo.

1.3 0 inicio da obra estd condicionado & liberac&o pelo MINISTERIO
DA INTEGRACAO NACIONAL e de autorizacdo do inicio de obra emitida pelo Municipio
de Cruzaltense, RS.

2 - MOTIVAGOES / JUSTIFICATIVA

Conforme Justificativa apresentada no Processo n°® 59050.001172/2014-
61.

Conforme Plano de Trabalho, Relatdério de Diagndéstico e Laudo
Técnico, em anexo a este processo, no qual resta comprovado a justificativa para
construgcdo desta ponte.

2.1 MOTIVAGCOES QUANTO A HABILITAGCAO SOLICITADA

O objetivo no campo licitatério, de ndo ferir os principios
fundamentais, implicando na existéncia de uma fase de habilitacdo prévia a
andlise das propostas. Nessa fase inicial, a Administracéo possui condic¢des de
separar aqueles que tém condigdes de executar o contrato licitado, daqueles que
nao as tem.

O Prof. Hely Lopes Meirelles define em sua obra o motivo da
existéncia de uma fase prévia a andlise das propostas e que busque eliminar os
concorrentes menos preparados:

“Embora haja interesse da Administragcdo no comparecimento do
maior numero de licitantes, o exame das propostas restringe-
se aquelas que realmente possam ser aceitas, em razdo da
pessoa do proponente. Isto porque a Administragcdo sé pode
contratar com quem tenha qualificagdo para licitar, ou seja,
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o interessado que, além da regularidade com o Fisco,
demonstre possuir capacidade juridica para o ajuste;
condigdes técnicas para executar o objeto da 1licitacgéo;
idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos e
responsabilidade do contrato.” Grifo nosso.

Ao disciplinar a fase de habilitacdo era primordial que o legislador
definisse muito bem quais sdo os limites que o administrador possui para
estabelecer a linha separadora entre os aptos e os inaptos. Esses limites foram
definidos e estdo estabelecidos entre os artigos 27 e 32 da Lei de Licitacdes.

Considerando que o Interesse Publico deve ser priorizado nos 6rgéo
publicos diretos e indiretos, sendo assim todas as exigéncias aqui solicitadas
serdo para a preservagcdo da Administracdo, em selecionar empresa capaz de
executar esta obra e que atenderam o principio da legalidade.

2.1.1 Qualificagdo técnico-operacional

A comprovacdo da qualificacdo técnica é o minimo que se exige em
respeito a garantia do interesse publico, n&o podendo a Administrac&o escolher a
contratada pelo menor preco apenas, sem aferir sua capacidade de prestar os
servicos adequadamente.

A qualificacdo técnica da empresa, também chamada de capacidade
técnico-operacional, encontra previsdo legal na primeira parte do inciso II do
art. 30 da Lei de Licitac¢des. Assim, o edital pode prever a necessidade de
apresentacdo de atestados para a “comprovacdo de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitacdo, e indicac¢do das instalag¢des e do aparelhamento”, conforme
disp®e a norma (BRASIL, 1993).

Considerando que a exigéncia, no edital, de comprovacdo de
capacitacdo técnico-operacional né&o fere o cardter de competicdo do certame
licitatério. A qualificacgédo técnica operacional consiste em qualidade pertinente
as empresas que participaram da licitagdo. Envolve a comprovagdo de due a
empresa, como unidade Jjuridica e econdmica, participara anteriormente de
contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratagdo almejada pela
Administracdo Publica.

Portanto, pode afirmar-se como prevalente a concepcdo de dJque a
comprovacdo de qualificacdo técnica deve abranger tanto o aspecto operacional
como o profissional.

Abaixo destaco, as seguintes decisdes sobre o assunto comentado:

Como muito bem ensina Hely Lopes Meirelles:

“A comprovagdo da capacidade técnico-operacional continua
sendo exigivel, n&do obstante o veto aposto a letra ‘b’ do §
1.° do art. 30. Na verdade, o dispositivo vetado impunha
limitacbes a essa exigéncia e a sua retirada do texto legal
deixou a critério da entidade licitante estabelecer, em cada
caso, as exigéncias indispensédveis a garantia do cumprimento
das obrigacdes, exigéncias essas que devem ser pertinentes e
compativeis com o objeto da licitacdo.” Grifo nosso.
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O Tribunal de Contas da Uni&do também ja& enfrentou esse tema, verbis:

“Ja a evolugcdo da jurisprudéncia do TCU merece especial
atencdo. Na decisdo 395/1995, o TCU manifestava-se pela
possibilidade de exigéncia de comprovacdo de ambos 0s
aspectos da capacitagdo técnica. (..)

“"Em decisdo posterior (12.4.2000), o TCU reconheceu a
possibilidade de exigéncias de quantitativos minimos e prazos
maximos para capacitag¢do técnica operacional” [Decisdo n.
285/2000, do Plendrio]. Grifo nosso.

Também a Jjurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica tem se
manifestado favoravelmente ao cabimento da exigéncia de atestados indicando
experiéncia da pessoa juridica.

"Administrativo. Licitag¢do. Exigéncia no Edital. Capacitacdo
técnica do licitante. Possibilidade, art. 30, II, da Lei n°
8.666/93 - A exigéncia, no edital, de capacitagcdo técnico-
operacional, ndo fere o cardter de competicdo do certame
licitatério. Precedentes do STJ. Recurso provido.” Grifo
nosso.

“MANDADO DE SEGURANCA. CONCORRENCIA PUBLICA. EXIGENCIA DE
COMPROVACAO DE CAPACITACAO "TECNICO OPERACIONAL" DA EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA. - A exigéncia ndo é ilegal, se
necessdria e ndo excessiva, tendo em vista a natureza da obra
a ser contratada, prevalecendo, no caso, o principio da
supremacia do interesse publico. Art. 30, da Lei das
Licitacgdes.

- A capacitag¢do técnica operacional consiste na exigéncia de

organizagdo empresarial apta ao desempenho de um
empreendimento, situacdo diversa da capacitacdo técnica
pessoal.

- Por conseguinte, também ndo se reconhece 1ilegalidade a
proposig¢do quando a exigéncia estd devidamente relacionada
com o objeto licitado, inexistindo qualquer alegacdo de
excessividade, ou seja, de exigéncia de experiéncia anterior
superior, mals IiIntensa ou mails completa do que o objeto
licitado.

(...) ( REsp 33.1215 - SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1% T.,
DJ27/5/2002). Grifo nosso

Além disso, ndo hé& qualquer ilegalidade na exigéncia do edital, de
que “Somente serd aceito atestado de capacidade técnico-operacional emitido em
nome da empresa licitante e que contemple todas as parcelas de maior relevéancia,
em uma mesma obra”, porque, somente assim, poderd a Administracdo aferir se a
empresa licitante tem ou né&o condicdes de executar a obra objeto. E assim se
afirma, porque a qualificacdo técnica operacional “Envolve a comprovacgdo de que
a empresa, como unidade Jjuridica e econbmica, participara anteriormente de
contrato cujo objeto era singular ao previsto para a contratacdo almejada pela
Administracdo Publica.”

Portanto, a exigéncia de apresentacdo de atestados de capacidade
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técnica da empresa é fundamental para averiguar sua qualificacdo técnica, e por
tais razdes, ndo se vislumbra ilegalidade em se exigir quantitativo de parcelas
de maior relevancia para a comprovacdo de capacidade técnico-operacional.

2.1.2 Justificativa quanto a Habilitagcdo Econdémico-Financeira

A lei n&o determina nem especifica os indices a serem adotados,
remetendo aos fornecidos pela ciéncia da contabilidade e pelas regras usuais no
campo de auditoria. Em qualquer caso, os indices usados sdo aptos a avaliar a
capacitacdo financeira do interessado para execugdo do contrato, e ndo ferird a
isonomia e a ampla competitividade.

Os indices usados sdo os necessarios e indispensédveis a comprovacao
da capacidade de execugdo contratual, a capacidade da empresa de arcar com O
compromisso assumido de forma relativamente independente da Administracdo
Piblica. A lei tem o norte muito claro de afastar as empresas que se mostram
totalmente dependentes da Administracdo para honrar os compromissos.

Nesse sentido, a motivacdo ¢é fornecida pela préopria lei de
licitacdes, e j& foi citada acima: a empresa contratada por qualquer o6rgdo da
Administracdo Publica Brasileira tem a obrigacdo legal de executar o contrato
por até 90 dias, independentemente de pagamento.

Isso significa, em termos bastante claros, que se deve perquirir a
capacidade de a licitante honrar com este compromisso. A dimensdo dele é que
variaréd, de acordo com o contrato.

Assim, a andlise de tal documento deve demonstrar que a empresa tem
disponibilidade de caixa para honrar tais compromissos, ou no minimo condic¢des
de alcancar essa condigdo em curto prazo. No caso de obras de grande valor, em
que a demanda por recursos é grande devido ao pagamento de saldrios e encargos,
a questdo ndo é a empresa deter patrimbénio suficiente para fazer frente a
magnitude das obrigacdes assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse
patriménio em numerdrio. Em uma palavra: liquidez.

Desta forma, ao prever a demonstracdo de determinados indices
contébeis, diferentes do patriménio ligquido, a Administracdo ndo estéa
exorbitando a Lei de Licitagdes, com todo o respeito a quem pensa de forma
contraria. Ela estd se valendo do instrumental que a lei confere para procurar
garantir boas contratacgdes, seguindo o norte legislativo wvoltado a trazer
consequéncias benfazejas ao interesse publico como um todo.

E a importdncia de se exigir também a comprovacdo de certo
percentual de patriménio ligquido é inegavel, tanto é que fol expressamente
destacado como sugestdo legal, em que empresas de menor porte assumem
repentinamente um contrato que ndo terdo condig¢des de cumprir. Assim, para esses
contratos com fornecimento de mdo de obra, as contratagdes “grandes” sé6 devem
ser realizadas com empresas de grande porte - é 1isso o que a Leli e a
Constituicdo preconizam -, as médias, por empresas de médio e grande porte, e as
pequenas, por empresas de pequeno a grande porte.

Isso permite uma regulacdo natural do mercado e um crescimento
sustentdvel das empresas bem administradas, pois evita gque empresas pequenas
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assumam contratos que ndo terdo a capacidade de gerir e muito menos a de
executar, caso a Administracdo falhe com o seu compromisso de pagamento. Desta
forma, uma eventual crise contratual, causada pela Administracdo, ndo se
espalhard imediatamente para todos os envolvidos - trabalhadores, servidores e
publico usuadrio - com grave comprometimento do servico.

Sendo assim, e conforme recomendacdo da &rea contdbil, para fins de
avaliacdo da boa situacdo financeira da empresa a ser contratada, os indices
deverdo ser de 5,0 para a Liquidez Geral e Liquidez Corrente e de 0,25 de grau
méaximo para o Grau de Endividamento.
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3 - ESPECIFICAGOES DOS BENS OU SERVIGOS

De acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, atendendo as exigéncias e demais condigcdes e especificacdes
expressas no Projeto Executivo. A empresa a ser contratada deverd executar a
Obra seguindo as especificacdes da Planilha Orcamentdria e dos Memoriais
Descritivos.

4 - LOCAIS CONDIGCOES DE ENTREGA OU EXECUGAO

4.1 - LOCAL DA OBRA

4.1.1 - A obra deverd ser executada na Linha Treze - Vau Grande,
Interior, Cruzaltense/RS.

4.2 - CONDICOES DE EXECUGCAO

4.2.1 A execucdo deverd ser de forma indireta, conforme cronograma
de atividades desenvolvido e em conformidade com as especificag¢des constantes no
contrato e ao instrumento a ele vinculado, sob o regime de empreitada por prego
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Global.

4.2.2 A contratada poderda, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, para cumprimento dos servicgos contratados, utilizar-se de
servicos de terceiros, para subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administracdo, sempre sob sua uUnica e
exclusiva responsabilidade os pagamentos, inclusive por todos os 6nus
trabalhistas, fiscais e previdencidrios oriundos dessa relacdo, sem que esse ato
implique em qualquer alteracdo nas obrigagdes ora assumidas para com a
CONTRATANTE.

4.2.3 Todas as despesas decorrentes da sub contratagdo, bem como
encargos trabalhistas decorrentes da execugdo do contrato, ficaréo
exclusivamente a cargo da Contratada, cabendo-1lhe ainda, inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vitimas os seus
empregados quando em servigo, bem como quaisquer danos ou prejuizos por ventura
causados a terceiros e ao Contratante.

4.2.4 Caso a Contratada tenha alguns dos servigos terceirizados
deverd comprovar o vinculo através de contrato ou outro documento equivalente,
bem como os comprovantes de Licencas de Operacdo/funcionamento da subcontratada
relativo a autorizacdo para exercer a atividade terceirizada.

4.2.5 O requerimento do objeto do contrato serd efetuado desde que
haja necessidade, mediante solicitacdo do érgdo municipal correspondente.

4.2.6 A entrega do objeto deverd ser efetuada no local indicado pela
Contratante.

4.2.7 A Contratada deverd entregar o objeto de acordo com as
caracteristicas e exigéncias do edital de licitacdo e/ou notas de empenho a este
contrato vinculado

4.2.8 A execucdo do contrato, bem como os casos nele omissos,
regular-se-do pelas cléusulas contratuais e pelos preceitos de direito publico,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposic¢bes de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n.° 8.666/93,
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

4.2.9 O objeto que apresentar defeito, mé& execucdo, estiver em
desacordo com as especificacdes técnicas, ou ndo apresentar a qualidade exigida,
deverd ser reparado ou trocado, cabendo a contratada refazé-los sem qualquer
6nus para o Municipio.

4.2.10 Durante a Execucdo da Obra a empresa devera coletar amostras
(corpo de prova) de cada elemento estrutural da Ponte. Também deverd passar por
testes de compressdo em um laboratdério oficial, devendo mostrar a resisténcia,
caracteristica do concreto com FCK compativel com os elementos estruturais do
projeto.

4.2.11 A empresa deverd manter durante a execugcdo da Obra o
acompanhamento detalhado e fotografado de todas as etapas de construgdo da Ponte
além do Diario da Obra.

4.2.12 Deverd ser comprovada a qualidade do A¢o e EPS utilizado
através de Laudo Atestando que se encontra dentro das normas vigentes.

4.2.13 Devera ser utilizado espacadores na armagdo da ferragem dos
elementos estruturais, visando o correto cobrimento de concreto sobre a
ferragem.

5 - CONSTITUEM OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
5.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representéa-
lo na execucdo do contrato;

5.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as condigcdes de
habilitagdo exigidas na licitacéo, devendo comunicar ao Contratante a
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superveniéncia de fato impeditivo da manutencdo dessas condigdes.

5.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes.

5.4 Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

5.5 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas
nas dependéncias do Contratante;

5.6 Responsabilizar-se pelas despesas médicas de
servidores/terceirizados, terceiros e empregados seus relativos a acidentes que
venham a ocorrer durante a execucdo do objeto;

5.7 Atender de imediato as solicitacdes quanto as substituicgdes de
pessoal considerado inadequado a execucdo do objeto;

5.8 Arcar com as demais contribuicdes e obrigacdes trabalhistas,
previdenciéarias, fiscais e comerciais; com uniformes, indenizacdes ou
substituicdes, seguros, assisténcia médica e quaisquer outros guesitos, em
decorréncia de sua condigdo de empregadora;

5.9 Responsabilizar-se pelos seus empregados, cabendo-lhe efetuar os
pagamentos de salédrios;

5.10 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas a seguranca
e a prevencdo de acidentes, bem como as normas internas do Contratante;

5.11 Adotar todas as providéncias necessdrias ao socorro de vitimas
em caso de acidente e informar imediatamente ao Contratante;

5.12 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada
em virtude da execucdo do objeto;

5.13 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante, cujas reclamacdes se obriga prontamente a atender;

5.14 Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e
avarias que venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao
Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de
acordo com o art. 70 da Lei n.° 8.666/93;

5.15 N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
contrato, sem prévia e expressa autorizacdo da Administracdo;

5.16 Executar o objeto da forma ajustada;

5.17 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais
decorrentes da execucdo do presente Contrato;

5.18 Respeitar e cumprir os dispositivos da Lei trabalhista, no que
se refere inclusive aos periodos de refeicdes e folgas do seu pessoal,
responsabilizando-se por eventuais transgressdes neste sentido.

5.19 Zelar pelo cumprimento das normas de seguranca vigentes de
forma a preservar a integridade fisica de seus empregados e de terceiros,
inclusive servidores municipais, cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por
qualgquer acidente que venha a ocorrer no desempenho de suas tarefas.

5.20 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigag¢des assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo para contratacdo
com a Administracdo Publica.

5.21 Assumir a responsabilidade por todos 0s encargos
previdencidrios e obrigag¢des sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época proépria, uma vez que 0S
seus técnicos ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Contratante;

5.22 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e

obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos, em execugdo do
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servico, ou em conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncias do
Contratante;

5.23 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionadas a execucdo do servicgo, originariamente ou vinculada
por prevengdo, conexdo ou contingéncia; e

5.24 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da assinatura do presente contrato.

5.25 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos
estabelecidos nesta cléusula, ndo transfere a Administracdo do Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato,
razdo pela qual a Contratada deverd renunciar expressamente a qualgquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

5.26 Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades
publicas concedentes ou contratantes, bem como dos 6érgdos de controle interno e
externo, a seus documentos e registros contébeis.

5.27 Assumir todos os encargos referente ao transporte, frete, entre
outros quando houver.

5.28 Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas
aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho.

5.29 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a
documentacdo relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado
especificado e valido.

5.30 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacéo
cadastral da Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacéo
irreqgular, para que apresente Jjustificativa e comprovacdo de regularidade. Caso
ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

5.31 Efetuar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da
sua execucdo, bem como pela devida anotacdo da responsabilidade técnica - ART de
execugdo junto ao respectivo conselho profissional.

5.32 Apresentar a comprovagdo do vinculo com os profissionais de
nivel superior (Engenheiro Civil/Arquiteto e Engenheiro do Trabalho) com
habilitagcdo especifica para os servigos ora licitados, e que serdo os
responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos durante o contrato, deverd ser
feita por meio de apresentacdo do contrato social, em se tratando de sécio da
empresa, por meio de cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
ou ainda, se contratado, através da apresentacdo de cdbdépia do contrato de
prestacdo de servigos;

5.33 A empresa vencedora deverd entregar na assinatura do contrato o
cronograma fisico-financeiro de execugdo da obra.

5.34 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente;

5.35 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execugdo dos servigos, O nome e Os
documentos demonstrativos da respectiva capacitacgdo técnica de seu substituto a
aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior. A documentacdo
do profissional seré& analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de
Licitacdo. O profissional substituto deverd ter, obrigatoriamente, qualificacéo
técnica, no minimo, igual a do substituido;

5.36 A contratada terd que manter na obra o Didrio de Obra,
atualizado.

5.37 Apresentar até o décimo dia util de cada més, junto a Diretoria
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Financeira da Secretaria da Fazenda, coépia autenticada de toda a documentacéao
comprobatdédria do cumprimento das obrigacgdes tributérias, trabalhistas e
fundidrias relativamente ao més imediatamente anterior e, em especial, relacéo
dos trabalhadores que prestaram servicos decorrentes do contrato firmado com o
CONTRATANTE; comprovante de pagamento de remuneracdes e saldrios e respectiva
folha de pagamento; comprovante dos recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo
de Servigco e RE(Relacdo de Empregados) respectiva; cdépia das rescisdes
contratuais (TRTC); cbépia do informe mensal de acidente de trabalho (que se
apresentam obrigatoriamente na previdéncia social), bem como comprovagdo do
pagamento dos 13°s salédrios e férias (nas épocas prodprias) e, ainda, outros
documentos que a CONTRATANTE entender necessarios:

a) guia de recolhimento das contribuicdes previdencidrias devidas ao
INSS, relativa ao més de competéncia imediatamente anterior, devidamente
quitada;

b) guia de depdésito do FGTS, contendo a relacdo completa dos
empregados, relativamente ao més de competéncia anterior, devidamente quitada, e
quando contrato tempordrio, apresentar guia de recolhimento do FGTS e das
informacdées a Previdéncia Social (GFIP) devidamente quitada e autenticada,
indicando o nome do profissional, relativamente ao més de competéncia anterior;

c) comprovante de pagamento dos saldrios dos empregados envolvidos
no objeto ora contratado bem como cépia dos cartdes pontos.

5.38 O ndo cumprimento pela CONTRATADA das obrigacgdes constantes no
item 5.37, alineas “a”,”b” e “c¢” da Cléausula oitava deste termo implicard na
retencdo do pagamento previsto na Cléausula sétima, até o seu adimplemento, né&o
se configurando atraso por parte do Municipio, o qual, deste caso, ficarad isento
da aplicacédo das disposigdes previstas no paragrafo UGnico da mesma clausula. A
CONTRATADA terd o prazo de 10(dez) dias para regularizacdo dos pagamentos
devidos e total cumprimento do disposto anteriormente, sob pena de rescisédo
unilateral do contrato sem qualquer énus para o MUNICIPIO;

5.39 Cumprir as medidas relativas a seguranca e saude do trabalho
contidos na Constituicdo Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de
27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Seguranca no Trabalho e
do Ministério do Trabalho e Emprego, no Cdédigo de Edificagdes e Regimentos
Sanitadrio, nas normas contidas em acordo e convencgdes coletivas de trabalho e
nas convengdes e recomendacdes da OIT ratificadas pelo Brasil.

5.40 Cumprir as exigéncias da Legislacdo Ambiental em vigor, tendo
em vista os possiveis impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das
obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais
como:

a) instalar o canteiro de obra em local apropriado, seguro e sinalizacdo e
manté-lo limpo e organizado reservando um espa¢go adequado para receber a
fiscalizacéo;

b) tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e
lubrificante, e na disposigdo adequada do lixo e esgoto sanitdrio de modo a néao
poluir o lengol freatico;

c) manter Umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

d) o material resultante da terraplenagem (bota fora), devera ser
depositado em local devidamente licenciado, sendo de total responsabilidade do
contratado a escolha do mesmo;

e) todos os caminh&es que serdo utilizados no transporte de materiais da
obra, deverdo possuir tela de protecdo, a fim de garantir que nenhum tipo de
material seja derramado nas pistas de rolamento wutilizadas no trajeto do
transporte;

f) durante os servicos de terraplanagem, deverdo ser tomadas todas as
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providencias necessarias, a fim de evitar erosdo e carreamento do solo no local
da obra;

g) limpeza total dos canteiros da obra e patios de méquinas ao término do
contrato.

6 — PRAZOS DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUGAO DO SERVIGO

6.1 A vigéncia do contrato serd de 14 (quatorze) meses, com validade
e eficacia legal a partir da data da ordem de inicio da execucdo objeto emitida
pelo contratante bem como da publicagcdo do seu extrato no Didrio Oficial do
Municipio.

6.2 Ao término do prazo, havendo interesse entre as partes e desde
que n&o haja comunicacdo expressa de rescisdo do contrato, este poderd ser
prorrogado.

6.3 EM CASOS DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, apds
a conclusédo dos servicos especificadas em cada fase, comunicada por escrito pela
CONTRATADA; e

b) Definitivamente apds o término do prazo do recebimento provisodrio
e mediante as verificacdes de conformidade com relacdo as Especificacodes
Técnicas.

7 - DOCUMENTACAO E QUALIFICACAO TECNICA

7.1 HABILITACAO JURIDICA
7.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acodes, acompanhado de documentos de eleicgéo de seus
administradores;

7.2 HABILITAGCAO FISCAL

7.2.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
de Débito de Tributos e Contribuicdes Federais expedida pela Secretaria da
Receita Federal, Certid&o Negativa de Débitos quanto a divida ativa da Unido e
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND/INSS) expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidéo
Negativa de Débito de Tributos, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

7.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidéo
Negativa de Débito de Tributos), relativa ao domicilio ou sede do licitante;

7.2.4 Prova de regularidade (CRF) Jjunto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS).

7.2.5 Prova de inexisténcia de débitos i1nadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943.

7.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.2.7 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
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(CNPJ) ;

7.3 HABILITACAO TECNICA

7.3.1 Certiddo do registro da pessoa juridica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo- CAU. O visto do CREA/RS e/ou do CAU/RS, para empresas nao
domiciliadas no Estado, serd exigido por ocasido da assinatura do contrato.

7.3.2 Certiddo de registro dos responsaveis técnicos (profissionais
indicados no subitem anterior) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo- CAU.

7.3.3 Comprovagcdo de que a empresa possul capacitacdo técnico-
operacional, mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados de execucgédo de
obras, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA, devendo apresentar a respectiva certiddo de Acervo Técnico
(CAT) com caracteristica dos servicos conforme descrito abaixo:

- Execucdo de ponte em concreto armado, com no minimo 130,50m de
comprimento, minimo classe 45 DNIT;
- Execugdo de pontes e grandes estruturas;

- Remocdo de estrutura de concreto armado , no minimo 100, 00m3;
- Escavacdo mecédnica de solo, no minimo 384,00m?3;

- Escavacdo mecédnica de rocha, no minimo 216,00m?3;

- Escavacgdo carga e transporte, no minimo 4.000,00m?3;

- Espalhamento e compactacédo de aterros, no minimo 1.500,00m?3;

- Perfuracdo em rocha com martelete pneumdtico @40mm, no minimo
678, 00m;

- Colocacdo de pinos de @20mm em rocha, no minimo 734, 00m;

- Concreto armado de 25Mpa, no minimo 268,00m?.

7.3.4 Comprovagcdo de que a licitante ©possui em seu quadro
profissional de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade técnica,
por execugcdo de obra de caracteristicas semelhantes ao objeto, mediante a
apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados de execucgdo de obras, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA,
devendo apresentar a respectiva certidéo de Acervo Técnico (CAT) com
caracteristica dos servicos conforme descrito abaixo:

- Execucdo de ponte em concreto armado, com no minimo 130,50m de
comprimento, minimo classe 45 DNIT;
- Remocdo de estrutura de concreto armado, no minimo 100, 00m3;

- Escavacdo mecédnica de solo, no minimo 384,00m?3;

- Escavacdo mecédnica de rocha, no minimo 216,00m?3;

- Ensecadeiras em tédbuas simples, no minimo 307,20m?3;

- Escavacdo carga e transporte, no minimo 4.000,00m?3;

- Espalhamento e compactacdo de aterros, no minimo 1.500,00m?3;
- Gabides caixa zinco + pvc, no minimo 168, 00m?3;

- Enchimento de gabides com pedra de m&o, no minimo 168,00m?3;
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- Perfuracdo em rocha com martelete pneumdtico @40mm, no minimo
678, 00m;

- Colocacgdo de pinos de @20mm em rocha, no minimo 734, 00m;

- Cortinas, pilares e transversinas em concreto armado , 25Mpa, no
minimo 118,00m?3;

- Longarinas em concreto armado pre-moldadas com dimensdes minimas
de 0,30 x0,90 x14,50 metros , Classe 45 , 35 Mpa no minimo 800, 00m;

- Execucdo de pontes e grandes estruturas, no minimo 800, 00m?2;
- Vigotes trelicados para laje do tabuleiro, no minimo 8.560,00m;

- Concreto armado de 25 Mpa, no minimo 268, 00m?3;

7.3.5 Apresentar a comprovacdo do vinculo com os profissionais de
nivel superior (Engenheiro Civil/Arquiteto) com habilitacdo especifica para os
servicos ora licitados, e que serdo o0s responsaveis técnicos pela execugdo dos
servicos durante o contrato. A comprovacdo do vinculo com os profissionais
deverd ser feita por meio de apresentacdo do contrato social, em se tratando de
sécio da empresa, por meio de cédpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), ou ainda, se contratado, através da apresentacdo de cdpia do contrato de
prestagcdo de servigos;

7.4 HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.4.1 Balanco patrimonial J& exigiveis e apresentados na forma da
Lei, com indicacdo do nuUmero do Livro Didrio, numero de registro no &érgéo
competente e numeracdo das folhas onde se encontram os lancamentos, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa.

Para a comprovagcdo da boa situagcdo financeira da empresa serédo
apurados indices minimos aceitéaveis, pela aplicacdo da seguinte férmula a ser
apresentada pelo licitante:

* LIQUIDEZ GERAL.....: LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP) = indice minimo: 5,0
* LIQUIDEZ CORRENTE. . : LC = (AC/PC) = indice minimo: 5,0
* GRAU DE ENDIVIDAMENTO: GE = (PC + PELP)/AT = indice maximo: 0,25

ONDE :

AC = Ativo Circulante

AD = Ativo Disponivel

ARLP = Ativo Realizével a Longo Prazo
AP = Ativo Permanente

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
PL = Patrimdnio Ligquido

E vedada a substituicdo do balanco por balancetes ou balanco
provisério.
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Licitantes que utilizam a escrituracdo contdbil digital - ECD e que
aguardam a autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderédo
apresentar, em substitui¢do ao registro, o protocolo de envio, no Sistema
PlUblico de Escrituracdo Digital - SPED, do balanco a Receita Federal do Brasil.

7.4.2 Certiddo negativa de faléncia, concordata ou de recuperacgéo
judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de
emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacdo da habilitagdo e da proposta comercial.

7.4.3 Apresentar prova de que possul Patriménio Liquido de wvalor
igual ou superior a 10% (dez por cento) do pregco orcado do objeto, integralizado
e registrado na Junta Comercial, conforme previsto nos paradgrafos 2° e 3°, do
artigo 31, da Lei n°® 8.666/93;

Recomendo que, para fins de avaliacdo da boa situacgdo financeira da empresa a
ser contratada, as documentacgdes e indices deverdo ser as acima citadas.

Contador e/ou Substituto

7.5 ATESTADOS E DECLARAGOES

7.5.1 Atestado de Visita ao Local da Obra, comprovando que
visitou o local onde serdo realizados os servicgcos, e que tomou conhecimento de
todas as condigdes do local para o cumprimento das obrigagdes, objeto desta
licitacéo.

Observagdo: As visitas, conduzidas pelo Engenheiro Civil Adelino
Alberto Menegaz Neto, serdo realizadas até o dia 13 de Outubro, e deverdo ser
agendadas previamente pelo telefone (54) 3613-6032.

7.5.2 Declaracdo da licitante de que ndo possuili em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII, do art.
7° da Constituicdo Federal;

7.5.3 Declaracdo da licitante de que ndo possui fatos impeditivos do
direito de participar de licitacg¢des no admbito da Administracdo Publica Federal,
Estadual, Municipal;

7.5.4 Declaracéo formal emitida pela licitante de que os
equipamentos necessarios para execucdo da obra/Servico de que trata o objeto
desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condigcdes de uso quando da
contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo
MUNICIPIO, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario;

7.5.5 Declaracédo de que estéd ciente das condigdes da licitacédo, e
que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, e de fornecer quaisquer informacdes complementares solicitados
pelo MUNICIPIO;

7.5.6 Declaracdo de que executard as obras de acordo com os Projetos
e as especificacdes fornecidas pelo Municipio de Cruzaltense, alocando todos os
equipamentos, pessoal e material necessarios, e de tomar todas as medidas para
assegurar adequado controle de qualidade;

7.5.7 Declaracdo de que se responsabilizard por acidentes de
trdnsito ocorridos em A&rea contérmina a obra, decorrentes de sinalizacédo
diuturna e de dispositivos de seguranca ineficazes e inadequados a execucdo da
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mesma,

7.5.8 Declaracdo de que a qualquer momento e por necessidade dos
servicos fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a
natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo do MUNICIPIO, sem &nus
de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitacéo.

8 — PAGAMENTOS

8.1 Os pagamentos serdo realizados de forma parcelada, ocorrendo no
prazo de até 30 dias uteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da
planilha de medicéo, DA ACEITABILIDADE pelo servidor responsavel ©pela
fiscalizacdo do contrato e pelo Secretdrio Municipal de Obras, observados os
seguintes requisitos:

a) Estar em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
(cronograma de desembolso da administracéo);

b) Apdés a liberacdo dos recursos financeiros vinculados do
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL;

c) Apds apresentacdo das cédpias dos comprovantes de pagamentos das
guias de recolhimento das contribuic¢cdes para o FGTS e o INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servicgo.

8.2 O pagamento poderd ser realizado por meio de depdsito bancario
na conta informada pela Contratada ou emissdo de cheque nominal em nome da
Contratada.

8.3 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada caso exista
pendéncia quanto as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS, e Justica
do Trabalho, devendo, a Contratada, comprovar através da apresentacdo das
respectivas certiddes negativas a regularidade.

8.4 O Contratante efetuard a retencdo relativo ao INSS, IRRF e ISSQN
conforme legislacdo vigente.

8.5 Havendo erro no documento de cobranga, pendéncias com a
tesouraria municipal, ou se a contratada ndo apresentar, quando solicitado, os
comprovantes a que se refere esta cldusula, ou outra circunstdncia imputével a
Contratada, que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento serd sustado até que
a contratada providencie as medidas saneadoras necessarias, sem que isso gere
direito ao pleito de Jjuros, multa, reajustamento de precos ou de correcgdo
monetaria.

8.6 O descumprimento, pela Contratada, do estabelecido no item 3,
ndo lhe gera direito a alteracdo de precos ou compensacdo financeira.

8.7 A Contratada autoriza ainda o Contratante a descontar os valores
de danos, multas, impostos, taxas, tarifas, ou prejuizos devidas pela
Contratada, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhes forem
devidos, ou da garantia contratual, caucdo, independentemente de qualquer
procedimento judicial.

8.8 A Contratada, seus sbécios ou proprietarios, subcontratadas,
deverdo manter, durante a vigéncia do contrato, as condig¢des de habilitagdo para
contratar com a Administracdo Publica, mantendo em dia seus compromissos com a
tesouraria municipal.

8.9 O atraso no pagamento decorrente das circunstdncias descritas
nos itens anteriores ndo exime a Contratada de promover o pagamento dos seus
empregados nas datas regulares.

8.10 A Contratante ndo se responsabiliza pelos danos causados pelo
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atraso de repasses dos recursos do MINISTERIO DA INTREGRACAO NACIONAL.

8.11 Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esté
condicionada a correta execugdo do projeto executivo de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacdo; aos relatdérios de
controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado e aos
requisitos impostos pelas normas vigentes.

8.12 O preco proposto poderd ser reajustado, apds o decurso de 1
(um) ano de vigéncia do contrato, pelo indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, nos termos do § 1° do artigo 3° da Lei 10.192/01, que
regulamenta o plano real, contados a partir da data limite da apresentacgdo da
proposta, observados os valores de mercado.

8.13 Este reajuste serd possivel caso entre a data de apresentacéao
da proposta e a data final do contrato ultrapassar 1 (um) ano.

8.14 Referente aos Indices de Reajuste do Contrato (anual): Em caso
de reajuste dos precos contratuais, em Reais, serido utilizados os Indices de
Reajustamento de obras Rodovias do DNIT, apurados e fornecidos pela Fundacéo
Getulio Vargas.

8.15 No que tange esta cldusula se a empresa der causa a demora na
execucdo do objeto, ndo serd concedido o reajuste.

9 — CRITERIOS DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

9.1 O julgamento das propostas serd pelo regime de MENOR PRECO
GLOBAL.

10 - VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO - PREGCO DE REFERENCIA

10.1 O wvalor de Referéncia serd de R$ 2.602.592,61 conforme o
Orcamento Geral da Obra.

11 - RESULTADOS ESPERADOS

11.1 Construcdo de uma Ponte com extensdo de 130,50 metros de véo
total de acordo com os Memoriais Descritivos e Projeto.

12 - SANGOES

12.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto, a Administracdo do
Municipio de Cruzaltense, RS, poderd aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

a)Adverténcia por escrito;

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no inicio da
obra ou na execugdo de etapa, limitada a 30 (trinta) dias, apds o qual seré
considerado inexecucdo contratual;

c) Multa de 1% (cinco por cento) no caso de constatado defeito,
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, sem prejuizo do dever de
reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas, tal defeito;

d) Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento
de contratar com a Administracdo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) més (es);

e) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucdo total do
contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento
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de contratar com a Administracdo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) més (es);

f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a licitante ressarcir a Administracgdo
do Municipio de Cruzaltense-RS pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior.

12.2 As multas serdo calculadas sobre o valor total do contrato.

12.3 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficaréa
sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Cruzaltense-RS e, no que couber, as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente
justificado e aceito pela Administracdo do Municipio de Cruzaltense-RS, a
licitante vencedora ficard isenta das penalidades mencionadas.

12.5 As importancias relativas a multas poderdo ser descontadas do
pagamento ou da garantia, podendo ser inscritas como divida ativa na forma da
Lei, caso em que estardo sujeitas ao procedimento executivo.

12.6 O prazo para pagamento das multas serd de 05 (cinco) dias tUteis
a contar do recebimento da intimacdo da empresa apenada, no caso de
impossibilidade de desconto no pagamento.

12.7 As sancgdes poderdo ser aplicadas a contratada cumulativamente,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.8 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragcdo do Municipio de Cruzaltense-RS, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades

estabelecidas no edital e neste instrumento.

13 - DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

13.1 - DA GARANTIA

13.1.1 A Contratada deverd garantir a qualidade do objeto, devendo
atender a legislacdo e normas pertinentes.

13.1.2 No caso de defeito ou mé& execucdo, a Contratada deverd arcar
com todas as despesas que por ventura ocorrerem para a realizacdo da troca ou
substituicdo do objeto, sem dnus ao Contratante.

13.1.3 O objeto que for considerado em desacordo com @ as
especificagdes técnicas, ou ndo apresentar a qualidade exigida, podera ser
rejeitado pelo Contratante.

13.1.4 A garantia terd inicio apbds a entrega e aceite dos mesmos.

13.1.5 A garantia compreende todo o objeto;

13.1.6 A Contratada obriga-se a reparar/substituir o objeto sem dénus
para o Contratante.

13.1.7 Como garantia integral de todas as obrigacdes assumidas,
inclusive indenizacdes a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, conforme
o disposto no art. 56, § 1°, da Lei n°® 8666/93, a CONTRATADA prestard garantia
no valor correspondente a 5% do wvalor total do Contrato, em até 10 (dez) dias
contados da assinatura deste.

13.1.8 Caberd a CONTRATADA optar por uma das modalidades de
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garantias previstas no §1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

13.1.9 Sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos, a
garantia reverterd ao MUNICIPIO, no caso de rescisdo contratual por culpa
exclusiva da CONTRATADA.

13.1.10 O MUNICIPIO reserva-se o direito de reter a garantia, bem
como dela descontar as 1importédncias necessadrias a reparar dqualquer dano
eventualmente causado por seus empregados, ou quando a CONTRATADA deixar de
cumprir suas obrigagdes sociais ou trabalhistas, bem como até a apresentacdo da
CND-CEI/INSS da obra pela empresa contratada.

13.1.11 A garantia serd liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato, e, quando em dinheiro, deverd sofrer atualizacdo monetédria “pro rata
tempore”, a contar da data do depdsito até a data da devolucgédo.

13.2 - OUTRAS INFORMACOES

13.2.1 Determinamos que o Edital de Licitacdo e/ou Contrato seja
elaborado de acordo com o presente Termo de Referéncia.

Cruzaltense, de 11 de Setembro 2015.

Kely José Longo
Prefeito Municipal

Adelino Alberto Menegaz Neto

Engenheiro Civil




